



Regione Piemonte

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



COMUNE DI BUSSOLENO

**SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINALE RIO  
ROCCIAMELONE, TRATTO VIA ROCCIAMELONE-ORRIDO  
E SISTEMAZIONE PENDII PARTE APICALE DEL  
CONOIDE INTERESSATI DAGLI INCENDI DEL 2017  
CUP. B75B18015850001 – PROGETTO ESECUTIVO**

il progettista

ing. Roberto Truffa Giachet

il responsabile del servizio

geom. Luca Vottero



allegato

**E**

oggetto

**QUADRO ECONOMICO**

rif. 211410

1	25/01/2022	PRIMA EMISSIONE	4	31/10/2024	REVISIONE
2	25/09/2024	INTEGRAZIONI	5	05/05/2025	PROGETTO ESECUTIVO
3	15/10/2024	INTEGRAZIONI	6		
EMISSIONE		NOTE	EMISSIONE		NOTE

data Maggio '25



## **QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO**

1) Importo lavori a base d'asta	€	1.173.000,00
di cui:		
1a) per lavorazioni e forniture	€	1.162.000,00
di cui:		
1a.1) per noli e forniture	€	700.200,00
1a.2) per manodopera	€	461.800,00
1b) per oneri della sicurezza	€	11.000,00
e di cui:		
1*) soggetti a IVA del 10 %	€	624.786,57
1**) soggetti a IVA del 22 %	€	548.213,43
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	481.510,48
di cui:		
2a) spese generali e tecniche	€	118.000,00
2b) oneri previdenziali 4% su 2a)	€	4.720,00
2c) I.V.A. 10% su 1*) e 22% su 1**)	€	183.085,61
2d) I.V.A. 22% su 2a) + 2b)	€	26.998,40
2e) spostamento sottoservizi	€	19.957,67
2f) incentivo funzioni tecniche 1.28% di 1)	€	15.014,40
2g) AVCP	€	660,00
2h) espropri e occupazioni	€	16.000,00
2i) collaudo statico e amministrativo	€	10.500,00
2l) oneri previdenziali 4% su 2i)	€	420,00
2m) I.V.A. 22% su 2i) + 2l)	€	2.402,40
2n) supporto al RUP	€	42.588,00
2o) assistenza archeologica	€	4.000,00
2p) progetto restauro lazzeretto e lavori di spostamento monumento	€	33.664,00
2q) contributo CUC	€	3.500,00
		-----
TOTALE (1+2)	€	1.654.510,48