



Regione Piemonte

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



COMUNE DI BUSSOLENO

MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO FRANE SUI VERSANTI
INTERESSATI DAGLI INCENDI DEL NOVEMBRE 2017,
CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA IN APICE CONOIDE DEL RIO ROCCIAMELONE

CUP. B71J23000000001 – PROGETTO ESECUTIVO

il progettista

ing. Roberto Truffa Giachet

il responsabile del servizio

geom. Luca Vottero



allegato

E

oggetto

QUADRO ECONOMICO

rif. 251814

1	05/05/2025	PRIMA EMISSIONE	4		
2			5		
3			6		
EMISSIONE		NOTE	EMISSIONE		NOTE

data Maggio '25

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

1) Importo lavori a base d'asta	€	285.000,00
di cui:		
1a) per lavorazioni e forniture	€	282.100,00
di cui:		
1a.1) per noli e forniture	€	172.900,00
1a.2) per manodopera	€	109.200,00
1b) per oneri della sicurezza	€	2.900,00
2) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	158.373,80
di cui:		
2a) spese generali e tecniche	€	35.000,00
2b) oneri previdenziali 4% su 2a)	€	1.400,00
2c) I.V.A. 22% su 1)	€	62.700,00
2d) I.V.A. 22% su 2a) + 2b)	€	8.008,00
2e) spostamento sottoservizi	€	5.464,60
2f) incentivo funzioni tecniche 1,28% di 1)	€	3.648,00
2g) AVCP	€	250,00
2h) interventi forestali	€	40.000,00
2i) collaudo opere in c.a.	€	1.500,00
2l) oneri previdenziali 4% su 2i)	€	60,00
2m) I.V.A. 22% su 2i) + 2l)	€	343,20

TOTALE (1+2)	€	443.373,80