


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o
01.A01.A10. compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da
010 mina ma  ... ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di

acqua fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m³ 113,90 4,62 526,22 121,14 23,020

2 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima
01.A01.B10. di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione
031 bituminosa ... ico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per

profondità fino a Cm 50 eseguito a macchina
SOMMANO m² 1́ 437,50 19,68 28 2́90,00 17 9́41,52 63,420

3 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea
01.A01.B97. pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati
010 al t ... to del materiale Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato

vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm
SOMMANO m³ 0,00 15,44 0,00 0,00 16,780

4 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.A50. compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
005 volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di

trattamento autorizzato
SOMMANO m³ 24,90 213,41 5 3́13,91 4 5́41,80 85,470

5 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di
01.A04.B17. consistenza al getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso
020 ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15

SOMMANO m³ 2,16 118,86 256,74 13,25 5,160

6 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di
01.A04.B20. fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.
010 cordoli,  ... gati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe

di resistenza a compressione minima C28/35
SOMMANO m³ 8,19 139,81 1́ 145,04 50,15 4,380

7 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. apposita canaletta In strutture di fondazione
010 SOMMANO m³ 8,19 28,74 235,38 235,38 100,000

8 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore
01.A04.E00. quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o
005 combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 8,19 9,62 78,79 50,29 63,830

9 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10.0 saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/
05 2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg 819,00 2,11 1́ 728,09 695,21 40,230

10 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70.0 cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di
10 diametro

SOMMANO kg 1́ 248,69 1,58 1́ 972,93 428,32 21,710

11 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30. parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
005 misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di

qualunque forma
SOMMANO m² 54,60 34,05 1́ 859,13 1́ 577,66 84,860

12 Cancelli metallici, incluso il compenso per zoccoli in lamiera, cerniere in ghisa od in
01.A18.B50. ferro, bronzine accessori di assicurazione e chiusura, serratura a due giri e mezzo con
005 due  ...  una ripresa di antiruggine In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con

disegno semplice a linee diritte
SOMMANO kg 280,00 9,26 2 5́92,80 1́ 488,27 57,400

13 Posa in opera di manufatti in lega di alluminio. Cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSSOLENO

A   R I P O R T A R E 43 9́99,03 27 1́42,99
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01.A18.C10. ecc.
005 SOMMANO kg 280,00 5,78 1́ 618,40 1́ 591,21 98,320

14 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni stradali, conforme alle
01.A21.A40. prescrizioni della città attualmente vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di
030 dimensioni  ... a regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti Eseguita a

mano, per uno spessore compresso pari a cm 20
SOMMANO m² 351,00 11,37 3 9́90,87 1́ 993,04 49,940

15 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con
01.A21.A44. inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva gra
005 ... a ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in opera

costipato, esclusa la compattazione
SOMMANO m³ 156,75 82,34 12 9́06,80 1́ 654,65 12,820

16 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ... i
005 sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per

spessore finito superiore a 30 cm
SOMMANO m² 668,50 2,07 1́ 383,80 616,34 44,540

17 Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e posa di cubetto in porfido
01.A21.B76. ricostruito mediante procedimento di vibrocompressione e conforme alle normative UN
010 EN 1338, avente  ... rrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita a regola

d'arte. Cubetti con spigolo variabile da cm 8 a cm 10
SOMMANO m² 162,50 52,63 8 5́52,38 3 5́97,13 42,060

18 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o
01.A22.A20. screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
015 sabbi ... triti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per l'esecuzione di trattamenti

superficiali o per la stesa di tappeti
SOMMANO m² 2 1́44,00 0,74 1́ 586,56 1́ 369,04 86,290

19 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,
01.A22.A80. composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di
030 rocc ... atico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice

per uno spessore compresso pari a cm 10
SOMMANO m² 524,50 20,01 10 4́95,25 1́ 211,15 11,540

20 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,500/m²
01.A22.A90. SOMMANO m² 2 1́44,00 0,65 1́ 393,60 219,35 15,740
015
21 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
01.A22.B00. conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
020 Comunale di T ... tesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera con

vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi
SOMMANO m² 361,50 15,13 5 4́69,50 639,38 11,690

22 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
01.A22.B10. norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di
015 Torino  ...  e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per

uno spessore finito compresso pari a cm 4
SOMMANO m² 1́ 793,00 10,66 19 1́13,38 2 1́63,63 11,320

23 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
01.A22.B10. norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di
025 Torino  ... la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per

uno spessore finito compresso pari a cm 3
SOMMANO m² 351,00 10,22 3 5́87,22 1́ 085,85 30,270

24 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina
01.A22.E05. fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a
105 mano ... one, dell'installazione di più aree di lavoro anche non contemporanee.]

INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm
SOMMANO m² 1́ 280,00 4,49 5 7́47,20 1́ 759,79 30,620

25 Formazione di fondazione, in ambito urbano, per marciapiede rialzato o per ripristino di
01.A23.A10. tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza
005 ... ne sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e lo scavo del cassonetto. Sottofondo in

calcestruzzo dello spessore di cm 10
SOMMANO m² 811,00 21,73 17 6́23,03 5 5́33,63 31,400

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSSOLENO

A   R I P O R T A R E 137 4́67,02 50 5́77,18
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26 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti e
01.A23.B20. simili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di c ...
010 erfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino

Con scavo eseguito a macchina
SOMMANO m 184,00 20,16 3 7́09,44 2 5́94,75 69,950

27 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi,
01.A23.B50. comprendente: - lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
010 secondo le quo ... er far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di sezione

triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza
SOMMANO m 463,00 24,06 11́ 139,78 7 5́79,51 68,040

28 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50 Guide a
01.A23.B60. delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12
010 SOMMANO m 124,00 19,67 2 4́39,08 2 4́39,08 100,000

29 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per
01.A23.B95. ripristini, con taglio della pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della ...
005 freddata ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di

cm 10 In conglomerato bituminoso
SOMMANO m 38,00 5,63 213,94 205,13 95,880

30 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80. comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore
010 da cm  ... chetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e

scopatura Dello spessore di cm 7 e 8
SOMMANO m² 276,00 13,93 3 8́44,68 3 0́63,44 79,680

31 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città,
01.P05.B50.0 attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso
05 arrotondato sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa

SOMMANO m 463,00 9,49 4 3́93,87 0,00

32 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza
01.P11.B42.0 (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta
40 della citta' Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero

SOMMANO m² 276,00 18,70 5 1́61,20 0,00

33 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza da
01.P18.N50. cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm
010 1x1,  ... faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o

comunque difettose Dello spessore di cm 12
SOMMANO m 184,00 37,06 6 8́19,04 0,00

34 Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate
01.P26.A45. direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi
005 meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)

SOMMANO m³ 517,95 7,75 4 0́14,11 0,00

35 Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a
01.P27.E40.0 struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5
10 Contenente sostanza organica non inferiore al 2%

SOMMANO m³ 0,00 12,65 0,00 0,00

36 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.)
02.P02.A56. compreso accatastamento al piano cortile
010 SOMMANO kg 150,00 0,93 139,50 136,86 98,110

37 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale
04.P80.A01. in lamiera di alluminio a forma triangolare con spigoli smussati conforme alla tab. II ...
020 inio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). 600

mm, sp. 25/10, Al, H.I.
SOMMANO cad 8,00 33,21 265,68 0,00

38 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale
04.P80.A02. in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, conforme alle tab. II 2,3,4, a ...
040 E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Diam.

600 mm, sp. 25/10, Al, H.I
SOMMANO cad 13,00 68,01 884,13 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSSOLENO

A   R I P O R T A R E 180 4́91,47 66 5́95,95
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39 Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale
04.P80.A03. in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme
050 ... ; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola retroriflettente classe 2). Lato

600 mm, sp. 15/10, Al, H.I
SOMMANO cad 20,00 59,73 1́ 194,60 0,00

40 Segnali di indicazione normalizzati Segnale "nome strada" o di "direzione urbana" con
04.P80.B01.0 scritta su entrambe le facciate in pannello tamburato di alluminio estruso conformi alle
90 dimen ...  staffa particolare in alluminio per l'ancoraggio su piantane diam. 60 mm o pali

di dimensioni maggiori. 25x125 cm, H.I.
SOMMANO cad 10,00 121,92 1́ 219,20 0,00

41 Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino Palina semplice o piantana in
04.P80.D01. tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere richiesta
030 anche con cavallotti saldati alla base per il fissaggio con sistema BAND-IT (prs). Diam.

60 h superiore a 3.80 m
SOMMANO cad 35,00 35,07 1́ 227,45 0,00

42 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.A01. resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,
005 ... enza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso,

in colore bianco rifrangente.
SOMMANO m² 118,00 4,26 502,68 192,07 38,210

43 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.A02. resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, margina
010 ... ngenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore

bianco o giallo, di larghezza cm 15
SOMMANO m 1́ 167,00 0,63 735,21 119,10 16,200

44 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.A03. resina alchidica o acrilica) per tracciatura linea costituita da un insieme di triangolini d ...
005 o a ripasso Ripasso singolo triangolino in vernice spartitraffico rifrangente, in colore

bianco o giallo, dim. 60*70 cm.
SOMMANO cad 68,00 0,96 65,28 27,82 42,620

45 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A06. clorocaucciu') Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 Scritta
005 completa di STOP/TAXI urbano

SOMMANO cad 2,00 22,33 44,66 16,35 36,610

46 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A15. clorocaucciu') Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante
005 sopraverniciatura), es ... eso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del

segno da eliminare. Per linee fino a 15 cm di larghezza
SOMMANO m 120,00 0,74 88,80 32,76 36,890

47 Posa segnaletica verticale Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di
04.P84.A01. formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi,
010 rond ...  coppiglie, perni e quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno compreso

sistema BAND-IT. Tra 0.24 mq e 1.50 mq
SOMMANO cad 32,00 16,75 536,00 497,94 92,900

48 Posa segnaletica verticale Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi
04.P84.A03. altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in  ...
005 50, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del

materiale di risulta. Diam. <= 60 mm
SOMMANO cad 35,00 30,12 1́ 054,20 979,35 92,900

49 Armature stradali IP-55; corpo in metacrilato diffondente ornamentale; gruppo ottico
06.P24.Q04. simmetrico con possibilità di illuminazione dall'interno tramite lampada addizionale;
030 profilo i ... di alluminio; vetro piano di chiusura; riflettore in alluminio anodizzato.

armatura strad. verticale lamp. vap. Na 250 W
SOMMANO cad 6,00 530,26 3 1́81,56 0,00

50 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la ditta esecutrice dovrà presentare
06.P34.A01. le certificazioni e denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati ... iuti
005 dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale qualificato da essa designato.

dichiarazione di conformità
SOMMANO cad 1,00 159,39 159,39 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSSOLENO

A   R I P O R T A R E 190 5́00,50 68 4́61,34
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51 Non-Tessuto in polipropilene (PP) - di massa aerica 300 g/m² compreso la cucitura dei
10.A02.A10. lembi con filo di nylon mediante cucitrice elettrica, avente le caratteristiche conformi
020 alla normativa di riferimento

SOMMANO m² 603,00 1,90 1́ 145,70 206,46 18,020

52 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di pozzetto
13.P02.A45. ispezionabile delle dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
005 prefabbricato in cls a s ... rme ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo

Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio della pavimentazione.
SOMMANO cad 16,00 392,83 6 2́85,28 646,76 10,290

53 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto
13.P02.B05.0 occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK
30 15N/mmq-, delle dimensioni di 100x100x120 cm;

SOMMANO cad 6,00 193,71 1́ 162,26 256,98 22,110

54 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza
13.P03.A15. totale 10,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme
020 UNI EN  ... mm a 90 rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la

fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;
SOMMANO cad 6,00 447,46 2 6́84,76 280,29 10,440

55 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 1x6 mmq in
13.P05.B05.0 cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti
35 SOMMANO m 276,00 1,85 510,60 84,76 16,600

56 Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG16OR16 0,6/1Kv, sezione di 2x2,5 mmq in
13.P05.B05.0 cavidotto sotterraneo, tubo o palo già predisposti;
40 SOMMANO m 151,00 1,80 271,80 46,37 17,060

57 Posa in opera di apparecchio di illuminazione su braccio a muro od a palo, a cima palo,
13.P07.A05. per altezza di posa superiore a 7,00 m e sino a 10,20 m dal suolo, compresi il ritiro dal
020 magazzino , il trasporto a piè d'opera, la posa della lampada e l'esecuzione dei

collegamenti elettrici;
SOMMANO cad 6,00 37,82 226,92 178,40 78,620

58 Rimozione di palo completo in acciaio di lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m entro
13.P08.A30. blocco in calcestruzzo con demolizione totale dello stesso, trasporto delle macerie ad
030 impianto di trattamento autorizzato, ricolmatura con ghiaia, compreso il trasporto del

palo al magazzino di rientro;
SOMMANO cad 4,00 95,23 380,92 261,16 68,560

59 Muffola di giunzione del tipo miscelato SCOTCHCAST o similari, per cavi multipolari
15.P04.A10. avente formazione da 15 a 30 x 1,5 mm² oppure bipolari da > 25 a 95 mm²
015 (FORNITURA E POSA)

SOMMANO cad 14,00 126,56 1́ 771,84 264,71 14,940

60 Recinzioni con materiale metallico, inclusa una ripresa di antiruggine ai piantoni -
18.A85.A80. formate da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa
005 con vivagni in filo di ferro zincato

SOMMANO kg 462,00 5,00 2 3́10,00 0,00

61 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento
20.A27.A10. sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e
010 traspor ...  autorizzato degli eventuali materiali di risulta Compresa, inoltre, la fresatura

alla profondita'non inferiore ai cm 12
SOMMANO m² 96,00 2,35 225,60 165,41 73,320

62 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficolta'
20.A27.L05. (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione
005 de ... eriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali

Per piante di altezza inferiore a m 10
SOMMANO cad 3,00 194,89 584,67 330,81 56,580

63 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17
29.P15.A15. 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03
010 02)

SOMMANO t 72,96 17,31 1́ 262,94 0,00

64 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSSOLENO
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R I P O R T O 209 3́23,79 71́ 183,45

010 rispet ... limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del
D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)

SOMMANO t 932,81 13,66 12 7́42,18 0,00

65 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) (rif.codice
29.P20.A10. CER 20 02) rifiuti biodegradabili (rif.codice CER 20 02 01)
005 SOMMANO t 3,13 62,00 194,06 0,00

66 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale sifonata cm 50x50x100 in cls gettata in
A.P.01 opera o prefabbricata atta a sopportare i carichi stradali pesanti. Sono compresi nel

prezzo: ... unto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio con
collante epossidico mediante giunto a manicotto

SOMMANO cadauno 17,00 375,00 6 3́75,00 2 1́05,11 33,021

67 Modifica della quota del piano d'appoggio di chiusini, di caditoie, di griglie ecc.
A.P.02 diqualunque dimensione, indifferentemente che siano delle reti gas, telefono, acqua,ecc..

Compre ... ta sino a cm 15; è compresa, inoltre, la pulizia con canal-jet delle caditoie
esistenti, su cui si andrà ad intervenire.

SOMMANO m2 26,00 90,00 2 3́40,00 1́ 668,16 71,289

68 Rimozione di chiusini, caditoie e simili, su marciapiedi e sedi stradali, in pavimentazione
A.P.03 bituminosa o litoidea, nel prezzo sono compresi: il carico, il trasporto, lo scarico nel ...

stino del manto bituminoso, ed ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro
perfettamente eseguito a regola d'arte.

SOMMANO m2 7,00 75,00 525,00 149,52 28,480

69 Fornitura e posa in opera di tubazione Øe 160 mm in PVC rigido EN 1401 serie metrica
A.P.04 SDR 41 SN=4 kN/m² per allacciamenti alla condotta principale. Sono compresi: lo scavo

in trince ... lla bealera, per eseguire gli allacciamenti; ed ogni altro onere compreso anche
se non indicato per dare l'opera finita.

SOMMANO m 57,00 95,00 5 4́15,00 1́ 633,05 30,158

70 Fornitura e posa in opera di singolo delineatore speciale di ostacolo, con dispositivo a
A.P.05 luce riflessa a doppia sezione semicircolare con uno sviluppo minimo di 40 cm di

semicircon ... si fondazione plinto e palina ed ogni altro onere e prestazione per dare
l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 14,00 215,00 3 0́10,00 827,40 27,488

71 Rimozione della segnaletica verticale di indicazione viaria,della cartellonistica
A.P.06 pubblicitaria esistenti, secondo le indicazioni di progetto e della D.L. e le richieste della

P.A. ... ne complete di plinto, staffature varie, ecc...  e qualsiasi altro onere necessario a
dare l'opera perfettamente finita.

SOMMANO a corpo 1,00 425,00 425,00 0,00

72 Prestazioni per esecuzione di opere murarie non quantificabili preventivamente con
A.P.08 metodi geometrici e di difficile valutazione quali: rimozione e rimessa in opera di

paracarri in  ... collegamenti dei sottoservizi alla reti esterne; e qualsiasi altro onere
necessario a dare l'opera perfettamente finita.

SOMMANO a corpo 1,00 1́ 284,97 1́ 284,97 216,04 16,813

73 Formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, per impianti elettrici alla profondità
A.P.11 di 90 cm, compreso: la fornitura e posa in opera della tubazione in PE a.d. corrugata a d

... avimentazione bituminosa; il tutto eseguito secondo le indicazioni della specifica
tecnica e le prescrizioni della D.L..

SOMMANO m 213,00 60,00 12 7́80,00 3 5́23,02 27,567

74 Fornitura e posa di quadro di sezionamento e comando per impianto di illuminazione
A.P.12 pubblica. Sono compresi nel prezzo: la fornitura e posa dell'armadio in vetroresina da

esterno ad ... inoltre comprese tutto le opere di muratura relative alla installazione in
oggetto, gli oneri di verifica e di collaudo.

SOMMANO cadauno 1,00 710,00 710,00 197,40 27,803

75 Fornitura e posa in opera di segnale di preavviso di intersezione urbana rotatoria
A.P.14 dimensione 170x200 cm supporto in alluminio faccia rifinita con pellicola rifrangente in

classe I ...  nel basamento in calcestruzzo e ogni altro onere e prestazione per dare l'opera
perfettamente eseguita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 1́ 725,00 5 1́75,00 577,68 11,163

76 Fornitura e posa di singolo delineatore di ostacolo con kit fotovoltaico
A.P.15 SOMMANO cadauno 1,00 700,00 700,00 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSSOLENO
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R I P O R T O 261́ 000,00 82 0́80,83

Parziale LAVORI A CORPO euro 261́ 000,00 82 0́80,83 31,449

T O T A L E   euro 261́ 000,00 82 0́80,83 31,449
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 261́ 000,00 82 0́80,83 31,449

C:001 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE DEL MONGINEVRO (SP24) ALLA
PROGRESSIVA KM 47+500 CON ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA PROVINCIALE DI
MATTIE (SP207) euro 261́ 000,00 82 0́80,83 31,449

C:001.001
 
    PAVIMENTAZIONI STRADALI euro 198 1́87,73 67 5́59,79 34,089

C:001.001.001
 
         DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SCARIFICHE euro 43 6́35,44 27 7́37,29 63,566

C:001.001.002
 
         TRASPORTI E ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA euro 18 2́13,29 0,00 0,000

C:001.001.003
 
         PAVIMENTAZIONI SOTTOFONDI euro 39 1́97,87 10 5́86,81 27,009

C:001.001.004
 
         PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 41́ 645,51 6 6́88,40 16,060

C:001.001.005
 
         PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E SPECIALI euro 43 6́20,39 16 8́34,83 38,594

C:001.001.006
 
         OPERE STRADALI ACCESSORIE euro 11́ 875,23 5 7́12,46 48,104

C:001.002
 
    OPERE IDRAULICHE euro 14 6́55,00 5 5́55,84 37,911

C:001.002.007
 
         RACCOLTA ACQUE METEORICHE euro 14 6́55,00 5 5́55,84 37,911

C:001.003
 
    SEGNALETICA STRADALE euro 17 1́27,89 3 2́70,47 19,094

C:001.003.008
 
         SEGNALETICA VERTICALE euro 15 6́91,26 2 8́82,37 18,369

C:001.003.009
 
         SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 1́ 436,63 388,10 27,015

C:001.004
 
    IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 29 7́44,41 5 4́78,69 18,419

C:001.004.010
 
         I.P. OPERE EDILI euro 24 6́84,14 4 9́71,76 20,142

C:001.004.011
 
         I.P. IMPIANTI ELETTRICI euro 5 0́60,27 506,93 10,018

C:001.005
 
    OPERE DI COMPLETAMENTO euro 1́ 284,97 216,04 16,813

C:001.005.012
 
         OPERE VARIE E DI COMPLETAMENTO euro 1́ 284,97 216,04 16,813

TOTALE  euro 261́ 000,00 82 0́80,83 31,449

 
    Data, 08/03/2024

Il Tecnico
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---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------
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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di
04.P83.A02. resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
010 piste risevate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso

(nuovi manti esclusi). La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid. Ripasso striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in
colore bianco o giallo, di larghezza cm 15

SOMMANO m 3 6́00,00 0,63 2 2́68,00 367,42 16,200

2 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e
04.P83.A15. clorocaucciu') Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante
005 sopraverniciatura), eseguita su qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere

accessorio per ottenere la perfetta scomparsa del segno da eliminare. Per linee fino a 15
cm di larghezza

SOMMANO m 3 2́07,62 0,74 2 3́73,64 875,64 36,890

3 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
28.A05.D05. spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
015 realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a
fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti
di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla
localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese
generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico
della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie)
derivanti dal cantiere specifico. ]
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo
mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 365,33 365,33 0,00

4 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
28.A05.D05. spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
020 realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli
in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a
fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti (baraccamenti
di cantiere), dovrà essere correttamente condotta in relazione alle caratteristiche ed alla
localizzazione del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito delle spese

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSSOLENO
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R I P O R T O 5 0́06,97 1́ 243,06

generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico
della sicurezza in funzione delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni ordinarie)
derivanti dal cantiere specifico. ]
Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 4,00 171,26 685,04 0,00

5 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25. interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
005 alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità

di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo
primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 1,00 179,11 179,11 0,00

6 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici
28.A05.D25. interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC
010 alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità

di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 4,00 123,14 492,56 0,00

7 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
005 calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per il primo mese
SOMMANO m 400,00 3,67 1́ 468,00 0,00

8 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
010 calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo
SOMMANO m 1́ 600,00 0,51 816,00 0,00

9 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile
28.A05.E30. TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
015 trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera,

successiva rimozione elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
SOMMANO m 100,00 9,65 965,00 0,00

10 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile
28.A05.E30. TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
020 trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera,

successiva rimozione elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo
SOMMANO m 400,00 2,48 992,00 0,00

11 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
28.A20.A05. genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2
010 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm)

SOMMANO cad 20,00 11,03 220,60 0,00

12 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10. mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese
005 SOMMANO cad 10,00 8,08 80,80 0,00

13 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10. mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese
010 successivo

SOMMANO cad 40,00 1,38 55,20 0,00

COMMITTENTE: COMUNE DI BUSSOLENO
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R I P O R T O 10 9́61,28 1́ 243,06

14 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: posa e nolo fino a
28.A20.A15. 1 mese
005 SOMMANO cad 20,00 6,89 137,80 0,00

15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali: solo nolo per ogni
28.A20.A15. mese successivo
010 SOMMANO cad 80,00 0,54 43,20 0,00

16 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
28.A20.A17. PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm riempito con graniglia peso 13 kg
005 SOMMANO cad 80,00 1,37 109,60 0,00

17 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni
28.A20.A20. standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto,
010 obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da

una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione
con cartello sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase
di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.

SOMMANO cad 10,00 1,38 13,80 0,00

18 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da
28.A20.B05. microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per
005 minimo 15 giorni

SOMMANO cad 1,00 55,12 55,12 0,00

19 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da
28.A20.B05. microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: solo nolo per ogni
010 giorno successivo

SOMMANO cad 120,00 3,67 440,40 0,00

20 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad
28.A20.C10. intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di
005 funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna

SOMMANO cad 40,00 5,97 238,80 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 12 0́00,00 1́ 243,06 10,359

T O T A L E   euro 12 0́00,00 1́ 243,06 10,359
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 12 0́00,00 1́ 243,06 10,359

C:001 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE DEL MONGINEVRO (SP24) ALLA
PROGRESSIVA KM 47+500 CON ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA PROVINCIALE DI
MATTIE (SP207) euro 12 0́00,00 1́ 243,06 10,359

C:001.001
 
    ONERI PER LA SICUREZZA euro 12 0́00,00 1́ 243,06 10,359

TOTALE  euro 12 0́00,00 1́ 243,06 10,359

 
    Data, 08/03/2024

Il Tecnico
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