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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Scavi e riporti  (SpCap 1)
Intervento A - Demolizione ponte sez. 113  (SpCat 1)

1 / 9 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in
01.A01.A30. scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie
005 di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso di

mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo
dello scavo, per costruzione di muri di sostegno,
arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a
qualunque quota sotto il piano del terreno circostante,
misurato secondo le scarpate prescritte, con carico,
scarico, sistemazione dei materiali estratti per
imbottimento di sponda e colmatura depressioni Con
trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per
un volume di almeno m³ 1
cordolo dx tratto 109-111 8,00 1,000 0,400 3,200
scogliera dx tratto 111-112 *(H/peso=(0+11,7)/2) 2,00 5,850 11,700
scogliera dx tratto 112-113 *(H/peso=(11,7+12,4)/2) 2,10 12,050 25,305
scogliera dx tratto 113-114 *(H/peso=(12,4+9,0)/2) 3,00 10,700 32,100
scogliera dx tratto 114-115 *(H/peso=(9,0+10,7)/2) 3,20 9,850 31,520
scogliera dx tratto 115-115 *(H/peso=(10,7+0)/2) 4,10 5,350 21,935

SOMMANO m³ 125,760 17,32 2´178,16

2 / 10 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione,
01.A01.B76. mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli,
005 martelli demolitori etc. di blocchi di muratura,

puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati
cementizi con o senza armatura metallica e simili
Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se
richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni
stradali
cordolo dx tratto 109-111 0,40 8,00 1,000 0,400 1,280
scogliera dx tratto 111-112 *(H/peso=(0+11,7)/2) 0,40 2,00 5,850 4,680
scogliera dx tratto 112-113 *(H/peso=(11,7+12,4)/2) 0,40 2,10 12,050 10,122
scogliera dx tratto 113-114 *(H/peso=(12,4+9,0)/2) 0,40 3,00 10,700 12,840
scogliera dx tratto 114-115 *(H/peso=(9,0+10,7)/2) 0,40 3,20 9,850 12,608
scogliera dx tratto 115-115 *(H/peso=(10,7+0)/2) 0,40 4,10 5,350 8,774

SOMMANO m³ 50,304 26,75 1´345,63

3 / 11 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,

costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico
cordolo dx tratto 109-111 8,00 0,200 0,400 0,640
scogliera dx tratto 111-112 *(H/peso=(0+5,5)/2) 2,00 2,750 5,500
scogliera dx tratto 112-113 *(H/peso=(5,5+5,5)/2) 2,10 5,500 11,550
scogliera dx tratto 113-114 *(H/peso=(5,5+3,1)/2) 3,00 4,300 12,900
scogliera dx tratto 114-115 *(H/peso=(3,1+6,1)/2) 3,20 4,600 14,720
scogliera dx tratto 115-115 *(H/peso=(6,1+0)/2) 4,10 3,050 12,505

SOMMANO m³ 57,815 10,06 581,62

4 / 12 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
01.P26.A60. o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i
030 relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
differenza *(H/peso=126-58) 68,000 68,000

SOMMANO m³ 68,000 6,20 421,60

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 4´527,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´527,01

5 / 13 Demolizione di manufatti e/o sottofondi stradali in cls e
14.P08.A05. di murature in mattoni pieni
005 demolizione arco ponte *(H/peso=(2,0+0,4)/2) 2,00 3,50 3,200 1,200 26,880

demolizione impalcato ponte 3,00 3,200 0,300 2,880
demolizione impalcato ponte *(larg.=(3,2+8,4)/2) 3,00 5,800 0,300 5,220
demolizione parapetti ponte 2,00 7,00 0,500 0,600 4,200

SOMMANO m³ 39,180 79,89 3´130,09

6 / 14 Smantellamento recinzione metallica costituita da
rrr.010 piantoni in ferro e rete plastificata. Comprensivo degli

oneri di trasporto e collocazione a rifiuto.
cancello 3,000 2,000 6,000
parapetto 7,000 1,000 7,000

SOMMANO m2 13,000 10,08 131,04

Parziale Scavi e riporti  (SpCap 1) euro 7´788,14

Manufatti e opere in cemento armato  (SpCap 2)

7 / 15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
01.A04.B15. dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
010 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato

30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
sottofondazione scalinata 4,00 3,000 0,100 1,200

SOMMANO m³ 1,200 83,59 100,31

8 / 16 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI
01.A04.B41. EN 206, per strutture idrauliche (sponde di canali,
005 vasche non interrate per il contenimento di liquidi,

sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in
contatto con acque contenenti anidride carbonica
aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima
rigido. Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+
XA2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, cemento ARD a alta resistenza al
dilavamento in accordo alla UNI 9606, aria inglobata
5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25.
Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe
di resistenza a compressione minima C32/40
fondazione scalinata 4,00 3,000 0,400 4,800
setto scalinata 4,00 0,500 0,800 1,600
cordolo 20,00 0,800 0,400 6,400

SOMMANO m³ 12,800 144,25 1´846,40

9 / 17 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a
01.A04.C00. mano In struttura di fondazione
005 sottofondazione scalinata 4,00 3,000 0,100 1,200

fondazione scalinata 4,00 3,000 0,400 4,800
setto scalinata 4,00 0,500 0,800 1,600
cordolo 20,00 0,800 0,400 6,400

SOMMANO m³ 14,000 92,01 1´288,14

10 / 18 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
01.A04.E00. il compenso per la maggiore quantita' di materiale
005 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 11´022,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´022,99

armato
fondazione scalinata 4,00 3,000 0,400 4,800
setto scalinata 4,00 0,500 0,800 1,600
cordolo 20,00 0,800 0,400 6,400

SOMMANO m³ 12,800 10,21 130,69

11 / 19 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
01.A04.F10. caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
005 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/

2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
fondazione scalinata 60,00 4,00 3,000 0,400 288,000
setto scalinata 80,00 4,00 0,500 0,800 128,000
cordolo 60,00 20,00 0,800 0,400 384,000

SOMMANO kg 800,000 1,88 1´504,00

12 / 20 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
01.A04.H10. semplice od armato quali muri di sostegno, muri di
005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il

disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
fondazione scalinata 2,00 7,00 0,400 5,600
setto scalinata 2,00 4,00 0,800 6,400
cordolo 2,00 20,00 0,400 16,000

SOMMANO m² 28,000 38,76 1´085,28

Parziale Manufatti e opere in cemento armato  (SpCap
2) euro 5´954,82

Opere in pietra  (SpCap 4)

13 / 21 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave
18.A30.A40. disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
005 inferiore a m3 0,40 e di peso superiore a Kg 1000

compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento
delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte.
scogliera dx tratto 112-115 - elevazione 12,00 1,400 3,000 50,400

SOMMANO m³ 50,400 76,03 3´831,91

14 / 22 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave
18.A30.A45. disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
005 inferiore a m³ 0,40 e di peso superiore a kg 1000

compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento
delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck
20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro
cubo di opera
scogliera dx tratto 112-115 - fondazione 12,00 2,000 1,000 24,000

SOMMANO m³ 24,000 112,37 2´696,88

15 / 23 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di
18.A25.A05. qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da
005 qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere

di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di
drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 20´271,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´271,75

dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per
dare l'opera finita a regola d'arte: con pietrame fornito
dall'Impresa e malta cementizia dosata al ql 4,00 di
cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi
regolari ed a mosaico regolare
scala 4,00 2,500 0,800 8,000

SOMMANO m³ 8,000 263,71 2´109,68

Parziale Opere in pietra  (SpCap 4) euro 8´638,47

Tubazioni e pozzetti  (SpCap 6)

16 / 24 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in
07.A06.F05. acciaio; compreso l'eventuale carico e trasporto da
050 deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a

livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m, la
saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui, compreso
la fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di
scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica
da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale ;
escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche,
ecc. ; compreso il collaudo, prova di scintillamento di
tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica ed
ogni altro onere; per tubi DN 500
ripristino canale irriguo 6,00 6,000

SOMMANO m 6,000 32,97 197,82

17 / 25 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua
07.P03.D10. potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici e
060 protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di tipo

pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico;
per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 500
ripristino canale irriguo 6,00 6,000

SOMMANO m 6,000 206,67 1´240,02

18 / 26 Posa condotta irrigua esistente entro tubo guaina in
rrr.060 acciaio.

ripristino canale irriguo 1,000

SOMMANO corpo 1,000 6,61 6,61

19 / 27 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
08.A25.F20. sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2;2015,
010 classe D 400 per traffico intenso, a telaio

circolare,ottagonale o quadrato con suggello circolare
articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in
elastomero antirumore. Prodotto dotato di dichiarazione
o certificazione ambientale di prodotto come richiesto
dal D.M. 10/10/2017 paragrafo 2.4.1.2 peso ca kg 100:
telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo
mm 600 minimi
ripristino canale irriguo 2,000

SOMMANO cad 2,000 467,63 935,26

20 / 28 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di
08.A30.G39. caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni
005 interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in

conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in
opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 24´761,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24´761,14

di armatura. Soletta di copertura in cemento armato
dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per
sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di
circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a
quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa,
compreso lo scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata
dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore
del chiusino)
ripristino canale irriguo 2,000

SOMMANO cad 2,000 729,18 1´458,36

Parziale Tubazioni e pozzetti  (SpCap 6) euro 3´838,07

Opere complementari  (SpCap 9)

21 / 29 Fornitura e posa in opera di staccionata/parapetto in
01.A18.E05. acciaio CORTEN per sentieri, parchi e piste ciclabili. Il
010 tutto costituito da: montanti verticali in acciaio del

diametro maggiore di 100 mm. sp. minimo 2 mm.,
altezza minima 1000 mm, con un passo variabile da 2 a
2,50 m. provvisti di fori passanti dalla sommità, per
permettere l'inserimento dei pali orizzontali, con
linguette pieghevoli con foro e coperchi in acciaio
CORTEN, per la protezione dagli agenti atmosferici.
con n. 3 pali correnti orizzontali (uno alla sommità e due
in mezzeria) in acciaio del diametro maggiore di 70 mm.
sp. 2 mm. passanti entro i tubolari verticali in CORTEN
e fissati agli stessi con viti autoforanti.
parapetti tratto 109-116 20,00 20,000

SOMMANO m 20,000 152,60 3´052,00

22 / 30 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi
22.P21.A25. spessore, compresa la fornitura e lo spandimento Al
005 metro cubo

ripristino canale irriguo 6,00 0,800 0,400 1,920

SOMMANO m³ 1,920 25,02 48,04

Parziale Opere complementari  (SpCap 9) euro 3´100,04

Pavimentazioni stradali  (SpCap 10)

23 / 31 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da
18.A90.A05. eseguire su sedi di nuova apertura, in sezione di scavo,
005 per la formazione del cassonetto, (h. cm 25), provvista e

spandimento di tout - venant e di successivo strato di
pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio
costipati meccanicamente con rullo pesante nei tre strati
separati in modo da ottenere spessori finiti
rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.
ripristino strada 12,00 4,000 48,000
ripristino strada 20,00 2,000 40,000

SOMMANO m² 88,000 15,46 1´360,48

Parziale Intervento A - Demolizione ponte sez. 113
(SpCat 1) euro 30´680,02

Parziale Pavimentazioni stradali  (SpCap 10) euro 1´360,48

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 30´680,02
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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Scavi e riporti  (SpCap 1)
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COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 30´680,02
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30´680,02

Intervento B - Diversivo tratto 105-125  (SpCat 2)

24 / 32 Apertura di tracciato per piste per la successiva
18.A90.A15. realizzazione e manutenzione di opere di sistemazione
005 idrogeologica e Ingegneria Naturalistica, fino a una

larghezza massima di 3 m, in terreno di qualsiasi natura
e consistenza, con esclusione della sola roccia da mina,
compresa la regolarizzazione del piano viabile, la
formazione delle opportune pendenze per il
convogliamento, il recapito e lo scarico delle acque
meteoriche, da eseguirsi a mano e l'eventuale ausilio di
piccoli mezzi meccanici (motocarriole, minidumper,
miniescavatore), ogni onere compreso.
pista cantiere tratto 95-125 120,00 120,000

SOMMANO m 120,000 16,90 2´028,00

25 / 33 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in
01.A01.A30. scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie
005 di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso di

mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo
dello scavo, per costruzione di muri di sostegno,
arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a
qualunque quota sotto il piano del terreno circostante,
misurato secondo le scarpate prescritte, con carico,
scarico, sistemazione dei materiali estratti per
imbottimento di sponda e colmatura depressioni Con
trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per
un volume di almeno m³ 1
scogliere sx tratto 105-106 *(H/peso=(11,9+13,3)/2) 7,00 12,600 88,200
scogliere sx tratto 106-107 *(H/peso=(13,3+13,0)/2) 3,70 13,150 48,655
scogliere sx tratto 107-108 *(H/peso=(13,0+22,4)/2) 3,80 17,700 67,260
scogliere sx tratto 108-109 *(H/peso=(22,4+17,1)/2) 3,20 19,750 63,200
scogliere sx tratto 109-110 *(H/peso=(17,1+20,5)/2) 4,00 18,800 75,200
scogliere sx tratto 110-111 *(H/peso=(20,5+20,7)/2) 3,80 20,600 78,280
scogliere sx tratto 111-112 *(H/peso=(20,7+21,4)/2) 2,50 21,050 52,625
scogliere sx tratto 112-113 *(H/peso=(21,4+22,6)/2) 3,20 22,000 70,400
scogliere sx tratto 113-114 *(H/peso=(22,6+27,5)/2) 4,40 25,050 110,220
scogliere sx tratto 114-115 *(H/peso=(27,5+34,4)/2) 3,80 30,950 117,610
scogliere sx tratto 115-116 *(H/peso=(47,9+54,4)/2) 4,10 51,150 209,715
scogliere sx tratto 116-117 *(H/peso=(54,4+62,3)/2) 4,10 58,350 239,235
scogliere sx tratto 117-118 *(H/peso=(62,3+37,5)/2) 2,80 49,900 139,720
scogliere sx tratto 118-119 *(H/peso=(37,5+53,6)/2) 3,00 45,550 136,650
scogliere sx tratto 119-120 *(H/peso=(53,6+47,3)/2) 3,60 50,450 181,620
scogliere sx tratto 120-121 *(H/peso=(47,3+28,8)/2) 3,20 38,050 121,760
scogliere sx tratto 121-122 *(H/peso=(28,8+21,2)/2) 4,20 25,000 105,000
scogliere sx tratto 122-123 *(H/peso=(21,2+22,8)/2) 4,40 22,000 96,800
scogliere sx tratto 123-124 *(H/peso=(22,8+19,7)/2) 5,00 21,250 106,250
scogliere sx tratto 124-125 *(H/peso=(19,7+2,9)/2) 5,00 11,300 56,500
mantellata mm1 10,00 5,000 1,200 60,000

SOMMANO m³ 2´224,900 17,32 38´535,27

26 / 34 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione,
01.A01.B76. mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli,
005 martelli demolitori etc. di blocchi di muratura,

puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati
cementizi con o senza armatura metallica e simili
Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se
richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni
stradali
scogliere sx tratto 105-106 *(H/peso=(11,9+13,3)/2) 0,20 7,00 12,600 17,640
scogliere sx tratto 106-107 *(H/peso=(13,3+13,0)/2) 0,20 3,70 13,150 9,731
scogliere sx tratto 107-108 *(H/peso=(13,0+22,4)/2) 0,20 3,80 17,700 13,452
scogliere sx tratto 108-109 *(H/peso=(22,4+17,1)/2) 0,20 3,20 19,750 12,640
scogliere sx tratto 109-110 *(H/peso=(17,1+20,5)/2) 0,20 4,00 18,800 15,040
scogliere sx tratto 110-111 *(H/peso=(20,5+20,7)/2) 0,20 3,80 20,600 15,656

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 84,159 71´243,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84,159 71´243,29

scogliere sx tratto 111-112 *(H/peso=(20,7+21,4)/2) 0,20 2,50 21,050 10,525
scogliere sx tratto 112-113 *(H/peso=(21,4+22,6)/2) 0,20 3,20 22,000 14,080
scogliere sx tratto 113-114 *(H/peso=(22,6+27,5)/2) 0,20 4,40 25,050 22,044
scogliere sx tratto 114-115 *(H/peso=(27,5+34,4)/2) 0,20 3,80 30,950 23,522
scogliere sx tratto 115-116 *(H/peso=(47,9+54,4)/2) 0,20 4,10 51,150 41,943
scogliere sx tratto 116-117 *(H/peso=(54,4+62,3)/2) 0,20 4,10 58,350 47,847
scogliere sx tratto 117-118 *(H/peso=(62,3+37,5)/2) 0,20 2,80 49,900 27,944
scogliere sx tratto 118-119 *(H/peso=(37,5+53,6)/2) 0,20 3,00 45,550 27,330
scogliere sx tratto 119-120 *(H/peso=(53,6+47,3)/2) 0,20 3,60 50,450 36,324
scogliere sx tratto 120-121 *(H/peso=(47,3+28,8)/2) 0,20 3,20 38,050 24,352
scogliere sx tratto 121-122 *(H/peso=(28,8+21,2)/2) 0,20 4,20 25,000 21,000
scogliere sx tratto 122-123 *(H/peso=(21,2+22,8)/2) 0,20 4,40 22,000 19,360
scogliere sx tratto 123-124 *(H/peso=(22,8+19,7)/2) 0,20 5,00 21,250 21,250
scogliere sx tratto 124-125 *(H/peso=(19,7+2,9)/2) 0,20 5,00 11,300 11,300
taglio trovante tratto 117-119 8,00 1,500 5,000 60,000

SOMMANO m³ 492,980 26,75 13´187,22

27 / 35 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,

costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico
scogliere sx tratto 105-106 *(H/peso=(3,6+5,2)/2) 7,00 4,400 30,800
scogliere sx tratto 106-107 *(H/peso=(5,2+5,0)/2) 3,70 5,100 18,870
scogliere sx tratto 107-108 *(H/peso=(5,0+4,7)/2) 3,80 4,850 18,430
scogliere sx tratto 108-109 *(H/peso=(4,7+4,2)/2) 3,20 4,450 14,240
scogliere sx tratto 109-110 *(H/peso=(4,2+3,6)/2) 4,00 3,900 15,600
scogliere sx tratto 110-111 *(H/peso=(3,6+4,5)/2) 3,80 4,050 15,390
scogliere sx tratto 111-112 *(H/peso=(4,5+5,2)/2) 2,50 4,850 12,125
scogliere sx tratto 112-113 *(H/peso=(5,2+4,9)/2) 3,20 5,050 16,160
scogliere sx tratto 113-114 *(H/peso=(4,9+4,9)/2) 4,40 4,900 21,560
scogliere sx tratto 114-115 *(H/peso=(4,9+4,9)/2) 3,80 4,900 18,620
scogliere sx tratto 115-116 *(H/peso=(4,9+8,3)/2) 4,10 6,600 27,060
scogliere sx tratto 116-117 *(H/peso=(8,3+6,3)/2) 4,10 7,300 29,930
scogliere sx tratto 117-118 *(H/peso=(6,3+4,6)/2) 2,80 5,450 15,260
scogliere sx tratto 118-119 *(H/peso=(4,6+6,0)/2) 3,00 5,300 15,900
scogliere sx tratto 119-120 *(H/peso=(6,0+12,1)/2) 3,60 9,050 32,580
scogliere sx tratto 120-121 *(H/peso=(12,1+5,2)/2) 3,20 8,650 27,680
scogliere sx tratto 121-122 *(H/peso=(5,2+6,3)/2) 4,20 5,750 24,150
scogliere sx tratto 122-123 *(H/peso=(6,3+7,3)/2) 4,40 6,800 29,920
scogliere sx tratto 123-124 *(H/peso=(7,3+4,4)/2) 5,00 5,850 29,250
scogliere sx tratto 124-125 *(H/peso=(4,4+0,6)/2) 5,00 2,500 12,500

SOMMANO m³ 426,025 10,06 4´285,81

28 / 36 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
01.P26.A60. o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i
030 relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
differenza scavi-riporti *(H/peso=2225-426) 1799,000 1´799,000

SOMMANO m³ 1´799,000 6,20 11´153,80

29 / 37 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase
18.A65.A20. da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della
005 rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza

superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale,
meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce)
con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei
materiali di risulta
tratto 119-124 30,00 8,000 240,000

SOMMANO m² 240,000 0,60 144,00

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 100´014,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100´014,12

30 / 38 Abbattimento di alberi in condizioni di minima
18.A65.A45. difficoltà, esclusa l'estirpazione della ceppaia, compreso
005 il trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo

idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza
inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.
tratto 119-124 12,000

SOMMANO cad 12,000 27,79 333,48

Parziale Scavi e riporti  (SpCap 1) euro 69´667,58

Manufatti e opere in cemento armato  (SpCap 2)

31 / 39 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a
01.A04.B15. dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
010 betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato

30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro
d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³
sottofondazione canale irriguo tratto 101-111 24,00 1,200 0,100 2,880
sottofondazione taglione diversivo di valle 10,00 2,000 0,100 2,000
sottofondazione taglione diversivo di monte 12,00 3,500 0,100 4,200

SOMMANO m³ 9,080 83,59 759,00

32 / 40 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI
01.A04.B41. EN 206, per strutture idrauliche (sponde di canali,
005 vasche non interrate per il contenimento di liquidi,

sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in
contatto con acque contenenti anidride carbonica
aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima
rigido. Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+
XA2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, cemento ARD a alta resistenza al
dilavamento in accordo alla UNI 9606, aria inglobata
5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25.
Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe
di resistenza a compressione minima C32/40
cordolo sx tratto 105-116 45,00 0,800 0,300 10,800
cordolo sx tratto 115-125 40,00 0,800 0,300 9,600
coronamento traversa derivazione 10,00 0,800 1,200 9,600
fondazione canale irriguo tratto 101-111 24,00 1,000 0,250 6,000
pareti canale irriguo tratto 101-111 2,00 24,00 0,200 0,400 3,840
taglione valle diversivo 10,00 1,500 1,200 18,000
taglione monte diversivo - fondazione 12,00 3,000 1,000 36,000
taglione monte diversivo - elevazione *(larg.=(2,5+1,0)/
2) 12,00 1,750 1,500 31,500
plinti scala 2,00 1,50 1,000 0,400 1,200

SOMMANO m³ 126,540 144,25 18´253,40

33 / 41 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a
01.A04.C00. mano In struttura di fondazione
005 sottofondazione canale irriguo tratto 101-111 24,00 1,200 0,100 2,880

sottofondazione taglione diversivo di valle 10,00 2,000 0,100 2,000
sottofondazione taglione diversivo di monte 12,00 3,500 0,100 4,200
cordolo sx tratto 105-116 45,00 0,800 0,300 10,800
cordolo sx tratto 115-125 40,00 0,800 0,300 9,600
coronamento traversa derivazione 10,00 0,800 1,200 9,600
fondazione canale irriguo tratto 101-111 24,00 1,000 0,250 6,000
pareti canale irriguo tratto 101-111 2,00 24,00 0,200 0,400 3,840
taglione valle diversivo 10,00 1,500 1,200 18,000
taglione monte diversivo - fondazione 12,00 3,000 1,000 36,000
taglione monte diversivo - elevazione *(larg.=(2,5+1,0)/
2) 12,00 1,750 1,500 31,500

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 134,420 119´360,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 134,420 119´360,00

plinti scala 2,00 1,50 1,000 0,400 1,200

SOMMANO m³ 135,620 92,01 12´478,40

34 / 42 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
01.A04.E00. il compenso per la maggiore quantita' di materiale
005 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
cordolo sx tratto 105-116 45,00 0,800 0,300 10,800
cordolo sx tratto 115-125 40,00 0,800 0,300 9,600
coronamento traversa derivazione 10,00 0,800 1,200 9,600
fondazione canale irriguo tratto 101-111 24,00 1,000 0,250 6,000
pareti canale irriguo tratto 101-111 2,00 24,00 0,200 0,400 3,840
taglione valle diversivo 10,00 1,500 1,200 18,000
taglione monte diversivo - fondazione 12,00 3,000 1,000 36,000
taglione monte diversivo - elevazione *(larg.=(2,5+1,0)/
2) 12,00 1,750 1,500 31,500
plinti scala 2,00 1,50 1,000 0,400 1,200

SOMMANO m³ 126,540 10,21 1´291,97

35 / 43 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
01.A04.F10. caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
005 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/

2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
cordolo sx tratto 105-116 60,00 45,00 0,800 0,300 648,000
cordolo sx tratto 115-125 60,00 40,00 0,800 0,300 576,000
coronamento traversa derivazione 60,00 10,00 0,800 1,200 576,000
fondazione canale irriguo tratto 101-111 60,00 24,00 1,000 0,250 360,000
pareti canale irriguo tratto 101-111 160,00 24,00 0,200 0,400 307,200
taglione valle diversivo 60,00 10,00 1,500 1,200 1´080,000
taglione monte diversivo - fondazione 60,00 12,00 3,000 1,000 2´160,000
taglione monte diversivo - elevazione *(larg.=(2,5+1,0)/
2) 60,00 12,00 1,750 1,500 1´890,000
plinti scala 120,00 1,50 1,000 0,400 72,000

SOMMANO kg 7´669,200 1,88 14´418,10

36 / 44 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
01.A04.H10. semplice od armato quali muri di sostegno, muri di
005 controripa e simili, compreso il puntellamento ed il

disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
cordolo sx tratto 105-116 2,00 45,00 0,300 27,000
cordolo sx tratto 115-125 2,00 40,00 0,300 24,000
coronamento traversa derivazione 2,00 10,00 1,200 24,000
fondazione canale irriguo tratto 101-111 2,00 24,00 0,250 12,000
pareti canale irriguo tratto 101-111 4,00 24,00 0,400 38,400
taglione valle diversivo 2,00 10,00 1,200 24,000
taglione monte diversivo - fondazione 2,00 12,00 1,000 24,000
taglione monte diversivo - elevazione 2,00 12,00 1,500 36,000
taglione valle diversivo 2,00 1,500 1,200 3,600
taglione monte diversivo - fondazione 2,00 3,000 1,000 6,000
taglione monte diversivo - elevazione *(larg.=(2,5+1,0)/
2) 2,00 1,750 1,500 5,250
plinti scala 4,00 1,50 0,400 2,400
plinti scala 4,00 1,000 0,400 1,600

SOMMANO m² 228,250 38,76 8´846,97

Parziale Manufatti e opere in cemento armato  (SpCap

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 156´395,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 156´395,44

2) euro 56´047,84

Opere in acciaio  (SpCap 3)

37 / 45 Fornitura e posa di carpenteria varia per piccoli lavori
01.A18.A25. non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo,
010 passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri

composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine. A lavorazione saldata
profili U200 scala 2,00 8,00 25,000 400,000
parapetto scala 8,00 10,000 80,000
paratoie irriguo 3,00 40,000 120,000

SOMMANO kg 600,000 4,98 2´988,00

38 / 46 Fornitura e posa di pannelli in grigliato di ferro
01.P13.M00. elettrosaldato con relative piantane per il fissaggio al
005 suolo Zincato a caldo

gradini scala accesso ferrata 17,00 1,00 0,400 40,000 272,000
pianerottolo scala accesso ferrata 1,00 1,000 40,000 40,000

SOMMANO kg 312,000 5,44 1´697,28

Parziale Opere in acciaio  (SpCap 3) euro 4´685,28

Opere in pietra  (SpCap 4)

39 / 47 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave
18.A30.A40. disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
005 inferiore a m3 0,40 e di peso superiore a Kg 1000

compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento
delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte.
sx tratto 105-109 alto - elevazione 16,00 1,400 2,500 56,000
sx tratto 109-111 alto - elevazione 8,00 1,600 3,200 40,960
sx tratto 111-125 - elevazione 55,00 1,600 3,200 281,600
sx tratto 115-117 - fondazione 8,00 2,000 1,000 16,000
sx tratto 115-117 - elevazione 8,00 1,500 3,000 36,000
sx tratto 117-122 - fondazione 16,00 1,600 1,000 25,600
sx tratto 117-122 - elevazione 16,00 1,200 2,000 38,400
sx tratto 122-124 alto - fondazione 14,00 1,600 1,000 22,400
sx tratto 122-124 alto - elevazione 14,00 1,300 2,500 45,500

SOMMANO m³ 562,460 76,03 42´763,83

40 / 48 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave
18.A30.A45. disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
005 inferiore a m³ 0,40 e di peso superiore a kg 1000

compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento
delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck
20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro
cubo di opera
sx tratto 105-108 basso - fondazioni 14,00 1,700 1,000 23,800
sx tratto 108-111 basso - fondazioni 10,00 1,500 1,000 15,000
sx tratto 105-111 alto - fondazioni 24,00 2,000 1,000 48,000
sx tratto 105-108 basso - elevazione 14,00 1,250 2,500 43,750
sx tratto 108-111 basso - elevazione 10,00 1,200 1,500 18,000
mantellata tratto 108-111 10,00 2,000 1,000 20,000
sx tratto 111-125 - fondazioni 55,00 2,000 1,000 110,000
mantellata tratto 116-117 0,50 1,50 4,000 1,200 3,600
mantellata tratto 117-119 6,50 7,000 1,200 54,600
mantellata tratto 119-120 0,50 4,50 4,800 1,200 12,960
sottofondazione masso sx 125 5,00 2,000 2,000 20,000
mantellata mm1 10,00 5,000 1,200 60,000

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 429,710 203´844,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 429,710 203´844,55

SOMMANO m³ 429,710 112,37 48´286,51

Parziale Opere in pietra  (SpCap 4) euro 91´050,34

Tubazioni e pozzetti  (SpCap 6)

41 / 49 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in
07.A06.F05. acciaio; compreso l'eventuale carico e trasporto da
050 deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a

livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m, la
saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui, compreso
la fasciatura dei giunti, fino a soddisfacente prova di
scintillamento mediante apparecchio rivelatore a scarica
da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale ;
escluso la posa in opera di pezzi speciali, saracinesche,
ecc. ; compreso il collaudo, prova di scintillamento di
tutto il rivestimento della tubazione, prova idraulica ed
ogni altro onere; per tubi DN 500
canale irriguo 3,00 3,000

SOMMANO m 3,000 32,97 98,91

42 / 50 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua
07.P03.D10. potabile, rivestiti internamente con prodotti atossici e
060 protetti all'esterno con rivestimento bituminoso di tipo

pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico;
per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 500
canale irriguo 3,00 3,000

SOMMANO m 3,000 206,67 620,01

Parziale Tubazioni e pozzetti  (SpCap 6) euro 718,92

Opere di verde  (SpCap 8)

43 / 51 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
20.A27.A10. piano di semina con livellamento sminuzzamento e
010 rastrellatura della terra, provvista delle sementi e

semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato degli eventuali materiali di risulta Compresa,
inoltre, la fresatura alla profondita'non inferiore ai cm 12
tratto 104-111 25,00 2,000 50,000
tratto 115-119 15,00 5,000 75,000
tratto 120-125 20,00 4,000 80,000

SOMMANO m² 205,000 2,55 522,75

Parziale Opere di verde  (SpCap 8) euro 522,75

Opere complementari  (SpCap 9)

44 / 52 Fornitura e posa in opera di staccionata/parapetto in
01.A18.E05. acciaio CORTEN per sentieri, parchi e piste ciclabili. Il
010 tutto costituito da: montanti verticali in acciaio del

diametro maggiore di 100 mm. sp. minimo 2 mm.,
altezza minima 1000 mm, con un passo variabile da 2 a
2,50 m. provvisti di fori passanti dalla sommità, per
permettere l'inserimento dei pali orizzontali, con
linguette pieghevoli con foro e coperchi in acciaio
CORTEN, per la protezione dagli agenti atmosferici.
con n. 3 pali correnti orizzontali (uno alla sommità e due
in mezzeria) in acciaio del diametro maggiore di 70 mm.

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 253´372,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 253´372,73

sp. 2 mm. passanti entro i tubolari verticali in CORTEN
e fissati agli stessi con viti autoforanti.
tratto 104-116 45,00 45,000
tratto 115-125 40,00 40,000

SOMMANO m 85,000 152,60 12´971,00

Parziale Opere complementari  (SpCap 9) euro 12´971,00

Pavimentazioni stradali  (SpCap 10)

45 / 53 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da
18.A90.A05. eseguire su sedi di nuova apertura, in sezione di scavo,
005 per la formazione del cassonetto, (h. cm 25), provvista e

spandimento di tout - venant e di successivo strato di
pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio
costipati meccanicamente con rullo pesante nei tre strati
separati in modo da ottenere spessori finiti
rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.
tratto 104-111 25,00 1,200 30,000
tratto 119-130 45,00 1,200 54,000

SOMMANO m² 84,000 15,46 1´298,64

Parziale Pavimentazioni stradali  (SpCap 10) euro 1´298,64

Prove accettazione materiali  (SpCap 11)

46 / 65 Confezionamento provini
32.A10.A05. [Note: I provini non possono essere movimentati per
005 almeno 16 ore ed entro 3 giorni devono essere soggetti a

maturazione controllata]
Confezionamento di coppia di provini cubici di
calcestruzzo spigolo 15 cm secondo UNI EN 12390-2,
compresa fornitura di cassaforma in PVC.

3,000

SOMMANO cad 3,000 32,01 96,03

47 / 66 Ritiro materiale
32.P05.A05. [Note: Il prezzo è riferito a ciascun ritiro]
005 Ritiro presso cantiere/studio DL sul territorio regionale

del materiale da testare prelevato/confezionato da DL o
suo delegato insieme a richiesta prove di
accompagnamento.

1,000

SOMMANO cad 1,000 24,58 24,58

48 / 67 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in
005 materiale conforme per agevolare la scasseratura e

minimizzare la necessità di rettifica. Le operazioni di
eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in
polistirolo (a cubo)]
Prova di compressione secondo norma UNI EN 12390-3
su coppia di provini cubici di calcestruzzo spigolo 15 cm
realizzati tramite cubiere in PVC. Determinazione della
massa volumica ed esecuzione della prova a
compressione. È compreso quanto occorre per effettuare
la prova completa:

3,000

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 3,000 267´762,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,000 267´762,98

SOMMANO cad 3,000 22,45 67,35

49 / 68 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in
010 materiale conforme per agevolare la scasseratura e

minimizzare la necessità di rettifica. Le operazioni di
eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in
polistirolo (a cubo)]
Eventuale termine di maturazione in vasca sino al
28esimo giorno dalla data di getto di coppia di provini.

6,000

SOMMANO cad 6,000 12,88 77,28

50 / 69 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in
015 materiale conforme per agevolare la scasseratura e

minimizzare la necessità di rettifica. Le operazioni di
eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in
polistirolo (a cubo)]
Eventuale scassaformatura dalle cubiere in polistirolo e
relativo smaltimento

6,000

SOMMANO cad 6,000 4,53 27,18

51 / 70 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in
020 materiale conforme per agevolare la scasseratura e

minimizzare la necessità di rettifica. Le operazioni di
eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica
meccanica sono da computarsi sempre per cubiere in
polistirolo (a cubo)]
Eventuale rettifica meccanica delle 2 facce sottoposte a
compressione, qualora provenienti da cubiere in
polistirolo

6,000

SOMMANO cad 6,000 14,96 89,76

52 / 71 Barre Prova di trazione e piegamento su terna di barre di
32.P15.A05. acciaio B450C o B450A aventi medesimo diametro
005 nominale (fino a 32 mm): rilievo del marchio di

laminazione, ricavo provino, determinazione del
diametro equipesante, delle tensioni di snervamento e
rottura e dell'allungamento percentuale Agt. È compreso
quanto occorre per effettuare la prova completa.

1,000

SOMMANO cad 1,000 79,50 79,50

Parziale Intervento B - Diversivo tratto 105-125  (SpCat
2) euro 237´424,03

Parziale Prove accettazione materiali  (SpCap 11) euro 461,68

Scavi e riporti  (SpCap 1)
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 268´104,05
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268´104,05

Intervento C - Nuove briglie tratto 103-108  (SpCat
3)

53 / 54 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in
01.A01.A30. scarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie
005 di qualsiasi natura purchè rimovibili senza l'uso di

mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo
dello scavo, per costruzione di muri di sostegno,
arginature, ponticelli e manufatti similari, eseguito a
qualunque quota sotto il piano del terreno circostante,
misurato secondo le scarpate prescritte, con carico,
scarico, sistemazione dei materiali estratti per
imbottimento di sponda e colmatura depressioni Con
trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e per
un volume di almeno m³ 1
briglia sez. 108 7,00 2,500 1,500 26,250
briglia sez. 108 7,00 2,000 1,800 25,200
briglia sez. 103 6,00 2,500 1,500 22,500
briglia sez. 103 6,00 2,000 1,800 21,600

SOMMANO m³ 95,550 17,32 1´654,93

54 / 55 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione,
01.A01.B76. mediante l'uso continuo di leve, mazze e scalpelli,
005 martelli demolitori etc. di blocchi di muratura,

puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati
cementizi con o senza armatura metallica e simili
Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se
richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni
stradali
briglia sez. 108 0,20 7,00 2,500 1,500 5,250
briglia sez. 108 0,20 7,00 2,000 1,800 5,040
briglia sez. 103 0,20 6,00 2,500 1,500 4,500
briglia sez. 103 0,20 6,00 2,000 1,800 4,320

SOMMANO m³ 19,110 26,75 511,19

55 / 56 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
020 cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,

costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo
meccanico
briglia sez. 108 7,00 0,500 1,500 5,250
briglia sez. 108 7,00 0,500 1,800 6,300
briglia sez. 103 6,00 0,500 1,500 4,500
briglia sez. 103 6,00 0,500 1,800 5,400

SOMMANO m³ 21,450 10,06 215,79

56 / 57 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/
01.P26.A60. o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi i
030 relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di
distanza
differenza scavi-riporti *(H/peso=96-21) 75,000 75,000

SOMMANO m³ 75,000 6,20 465,00

Parziale Scavi e riporti  (SpCap 1) euro 2´846,91

Manufatti e opere in cemento armato  (SpCap 2)

57 / 58 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI
01.A04.B41. EN 206, per strutture idrauliche (sponde di canali,

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 270´950,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 270´950,96

005 vasche non interrate per il contenimento di liquidi,
sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in
contatto con acque contenenti anidride carbonica
aggressiva compresa tra 40 e 100 mg/l, situate in clima
rigido. Classe di esposizione ambientale XC4+XF3+
XA2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, cemento ARD a alta resistenza al
dilavamento in accordo alla UNI 9606, aria inglobata
5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o MS25.
Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe
di resistenza a compressione minima C32/40
trave centrale briglia sez. 108 7,00 1,000 1,000 7,000
trave centrale briglia sez. 103 6,00 1,000 1,000 6,000

SOMMANO m³ 13,000 144,25 1´875,25

58 / 59 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a
01.A04.C00. mano In struttura di fondazione
005 trave centrale briglia sez. 108 7,00 1,000 1,000 7,000

trave centrale briglia sez. 103 6,00 1,000 1,000 6,000

SOMMANO m³ 13,000 92,01 1´196,13

59 / 60 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
01.A04.E00. il compenso per la maggiore quantita' di materiale
005 impiegato, noleggio vibratore e consumo energia

elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio
armato
trave centrale briglia sez. 108 7,00 1,000 1,000 7,000
trave centrale briglia sez. 103 6,00 1,000 1,000 6,000

SOMMANO m³ 13,000 10,21 132,73

60 / 61 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
01.A04.F10. caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in
005 accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/

2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza
migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
trave centrale briglia sez. 108 50,00 7,00 1,000 1,000 350,000
trave centrale briglia sez. 103 50,00 6,00 1,000 1,000 300,000

SOMMANO kg 650,000 1,88 1´222,00

Parziale Manufatti e opere in cemento armato  (SpCap
2) euro 4´426,11

Opere in pietra  (SpCap 4)

61 / 62 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave
18.A30.A45. disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non
005 inferiore a m³ 0,40 e di peso superiore a kg 1000

compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento
delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck
20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro
cubo di opera
briglia sez. 108 7,00 1,400 1,500 14,700
briglia sez. 108 7,00 1,200 1,800 15,120
briglia sez. 108 7,00 1,000 0,200 1,400
briglia sez. 103 6,00 1,400 1,500 12,600
briglia sez. 103 6,00 1,200 1,800 12,960
briglia sez. 103 6,00 1,000 0,200 1,200

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 57,980 275´377,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57,980 275´377,07

SOMMANO m³ 57,980 112,37 6´515,21

Parziale Opere in pietra  (SpCap 4) euro 6´515,21

Opere di verde  (SpCap 8)

62 / 63 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite
18.A55.A05. semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie
005 erbacee selezionate ed idonee al sito, esclusa la

preparazione del piano di semina per superfici inferiori a
m² 1.000
sx tratto 102-104 10,00 2,000 20,000

SOMMANO m² 20,000 1,11 22,20

Parziale Opere di verde  (SpCap 8) euro 22,20

Pavimentazioni stradali  (SpCap 10)

63 / 64 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da
18.A90.A05. eseguire su sedi di nuova apertura, in sezione di scavo,
005 per la formazione del cassonetto, (h. cm 25), provvista e

spandimento di tout - venant e di successivo strato di
pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio
costipati meccanicamente con rullo pesante nei tre strati
separati in modo da ottenere spessori finiti
rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.
strada accesso ferrata 10,00 1,200 12,000

SOMMANO m² 12,000 15,46 185,52

Parziale Intervento C - Nuove briglie tratto 103-108
(SpCat 3) euro 13´995,95

Parziale Pavimentazioni stradali  (SpCap 10) euro 185,52

Oneri per la sicurezza  (SpCap 12)
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 282´100,00



Studio Tecnico ing. Roberto Truffa Giachet
Piazza Sant'Anna 11  10085 Pont Canavese (TO) pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 282´100,00

Apprestamenti generali per la sicurezza  (SpCat 11)

64 / 1 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
005 servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,

parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa
di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico
a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e
per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime m
2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo
mese o frazione di mese

1,000

SOMMANO cad 1,000 499,58 499,58

65 / 2 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
28.A05.D05. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
010 servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio,

parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa
di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico
a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i
controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 282´599,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 282´599,58

per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

11,000

SOMMANO cad 11,000 201,78 2´219,58

66 / 3 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
005 con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti

in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per il primo mese

10,00 10,000

SOMMANO m 10,000 3,70 37,00

67 / 4 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
010 con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti

in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per ogni mese successivo al primo

11,00 10,00 110,000

SOMMANO m 110,000 0,46 50,60

68 / 5 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di
28.A05.E25. lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di
005 scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in

opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli
spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno
cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a
metro lineare posto in opera

75,00 75,000
0,86 0,860

SOMMANO m 75,860 0,36 27,31

69 / 6 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta
28.A10.D05. densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti
005 di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE

allegato II, con regolazione automatica posteriore e
apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca.
Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti
d'aggancio per occhiali e cuffie. per l'utilizzo definitivo
delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale
manutenzione e verifica.

3,000

SOMMANO cad 3,000 5,46 16,38

70 / 7 Guanti contro le aggressioni meccaniche, conforme alla
28.A10.D15. norma UNI EN 388, al paio
005 3,000

SOMMANO cad 3,000 12,04 36,12

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 284´986,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´986,57

71 / 8 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
28.A20.A05. normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
015 incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata

massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70
cm)

1,000

SOMMANO cad 1,000 13,43 13,43

Parziale Apprestamenti generali per la sicurezza  (SpCat
11) euro 2´900,00

Parziale Oneri per la sicurezza  (SpCap 12) euro 2´900,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 285´000,00

T O T A L E   euro 285´000,00

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 285´000,00 100,0

M:001 Scavi e riporti euro 80´302,63 28,2
M:002 Manufatti e opere in cemento armato euro 66´428,77 23,3
M:003 Opere in acciaio euro 4´685,28 1,6
M:004 Opere in pietra euro 106´204,02 37,3
M:006 Tubazioni e pozzetti euro 4´556,99 1,6
M:008 Opere di verde euro 544,95 0,2
M:009 Opere complementari euro 16´071,04 5,6
M:010 Pavimentazioni stradali euro 2´844,64 1,0
M:011 Prove accettazione materiali euro 461,68 0,2
M:012 Oneri per la sicurezza euro 2´900,00 1,0

TOTALE  euro 285´000,00 100,0

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 285´000,00 100,0

M:001 Intervento A - Demolizione ponte sez. 113 euro 30´680,02 10,8
M:002 Intervento B - Diversivo tratto 105-125 euro 237´424,03 83,3
M:003 Intervento C - Nuove briglie tratto 103-108 euro 13´995,95 4,9
M:011 Apprestamenti generali per la sicurezza euro 2´900,00 1,0

TOTALE  euro 285´000,00 100,0

     Pont Canavese, 05/05/2025

Il Tecnico
ing. Roberto Truffa Giachet
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