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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in scarpate di fiumi,
01.A01.A30. torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura purchè
005 rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul

fondo dello scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota sotto il piano
del terreno circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con carico,
scarico, sistemazione dei materiali estratti per imbottimento di sponda e
colmatura depressioni Con trasporto sino ad una distanza massima di m
300 e per un volume di almeno m³ 1

SOMMANO m³ 2´446,210 17,32 42´368,36 23´433,94 55,3

2 Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante l'uso
01.A01.B76. continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli demolitori etc. di blocchi di
005 muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o

senza armatura metallica e simili Eseguiti in trincea, compresi i massi o
trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi, escluse le pavimentazioni
stradali

SOMMANO m³ 562,394 26,75 15´044,04 11´380,82 75,7

3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente
01.A01.B87. estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto,
020 scarico, costipazione e regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 505,290 10,06 5´083,22 2´239,67 44,1

4 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento
01.A04.B15. tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale
010 dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il

ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.
Eseguito con 150 kg/m³

SOMMANO m³ 10,280 83,59 859,31 0,00

5 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B41. strutture idrauliche (sponde di canali, vasche non interrate per il
005 contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, etc.) in

contatto con acque contenenti anidride carbonica aggressiva compresa tra
40 e 100 mg/l, situate in clima rigido. Classe di esposizione ambientale
XC4+XF3+XA2 (UNI 11104), classi di consistenza S4 e S5, Dmax
aggregati 32 mm, cemento ARD a alta resistenza al dilavamento in
accordo alla UNI 9606, aria inglobata 5±1%, Cl 0.4, aggregati non gelivi
F2 o MS25. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione minima C32/40

SOMMANO m³ 152,340 144,25 21´975,05 0,00

6 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano In struttura di
01.A04.C00. fondazione
005 SOMMANO m³ 162,620 92,01 14´962,67 14´952,19 99,9

7 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la
01.A04.E00. maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo
005 energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato

SOMMANO m³ 152,340 10,21 1´555,39 1´109,77 71,4

8 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
01.A04.F10. B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
005 conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm

SOMMANO kg 9´119,200 1,88 17´144,10 8´347,46 48,7

9 Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato
01.A04.H10. quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il
005 puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle

pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m² 256,250 38,76 9´932,25 8´977,76 90,4

10 Fornitura e posa di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come
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01.A18.A25. travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
010 capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa

antiruggine. A lavorazione saldata
SOMMANO kg 600,000 4,98 2´988,00 2´147,77 71,9

11 Fornitura e posa in opera di staccionata/parapetto in acciaio CORTEN per
01.A18.E05. sentieri, parchi e piste ciclabili. Il tutto costituito da: montanti verticali in
010 acciaio del diametro maggiore di 100 mm. sp. minimo 2 mm., altezza

minima 1000 mm, con un passo variabile da 2 a 2,50 m. provvisti di fori
passanti dalla sommità, per permettere l'inserimento dei pali orizzontali,
con linguette pieghevoli con foro e coperchi in acciaio CORTEN, per la
protezione dagli agenti atmosferici. con n. 3 pali correnti orizzontali (uno
alla sommità e due in mezzeria) in acciaio del diametro maggiore di 70
mm. sp. 2 mm. passanti entro i tubolari verticali in CORTEN e fissati agli
stessi con viti autoforanti.

SOMMANO m 105,000 152,60 16´023,00 2´158,29 13,5

12 Fornitura e posa di pannelli in grigliato di ferro elettrosaldato con relative
01.P13.M00. piantane per il fissaggio al suolo Zincato a caldo
005 SOMMANO kg 312,000 5,44 1´697,28 678,91 40,0

13 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di

distanza
SOMMANO m³ 1´942,000 6,20 12´040,40 6´276,66 52,1

14 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in acciaio; compreso
07.A06.F05. l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
050 sistemazione a livelletta dei tubi di lunghezza media di 6 m, la saldatura,

l'esecuzione dei tagli anche obliqui, compreso la fasciatura dei giunti, fino
a soddisfacente prova di scintillamento mediante apparecchio rivelatore a
scarica da 15000 volt, ma esclusa la fornitura del materiale ; escluso la
posa in opera di pezzi speciali, saracinesche, ecc. ; compreso il collaudo,
prova di scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione, prova
idraulica ed ogni altro onere; per tubi DN 500

SOMMANO m 9,000 32,97 296,73 149,67 50,4

15 Tubi in acciaio elettrosaldati per condotte d'acqua potabile, rivestiti
07.P03.D10. internamente con prodotti atossici e protetti all'esterno con rivestimento
060 bituminoso di tipo pesante, con estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico;

per tubi di spessore 6. 3 mm; DN 500
SOMMANO m 9,000 206,67 1´860,03 0,00

16 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente
08.A25.F20. alle norme UNI EN 124-2;2015, classe D 400 per traffico intenso, a telaio
010 circolare,ottagonale o quadrato con suggello circolare articolato

autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta,
munito di guarnizione in elastomero antirumore. Prodotto dotato di
dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal
D.M. 10/10/2017 paragrafo 2.4.1.2 peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100
mm, lato mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi

SOMMANO cad 2,000 467,63 935,26 230,17 24,6

17 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne
08.A30.G39. tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno
005 tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in

opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura.
Soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il
tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in
ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o
cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in
ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di
appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)

SOMMANO cad 2,000 729,18 1´458,36 739,39 50,7

18 Demolizione di manufatti e/o sottofondi stradali in cls e di murature in
14.P08.A05. mattoni pieni
005 SOMMANO m³ 39,180 79,89 3´130,09 2´504,07 80,0
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19 Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme
18.A25.A05. e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di
005 fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei

fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla
Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a
regola d'arte: con pietrame fornito dall'Impresa e malta cementizia dosata
al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, realizzata a corsi regolari
ed a mosaico regolare

SOMMANO m³ 8,000 263,71 2´109,68 1´265,81 60,0

20 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma
18.A30.A40. prestabilita di volume comunque non inferiore a m3 0,40 e di peso
005 superiore a Kg 1000 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento

delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO m³ 612,860 76,03 46´595,74 10´484,04 22,5

21 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma
18.A30.A45. prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,40 e di peso
005 superiore a kg 1000 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento

delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte
compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non
inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

SOMMANO m³ 511,690 112,37 57´498,60 8´624,79 15,0

22 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tramite semina a spaglio di
18.A55.A05. un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito,
005 esclusa la preparazione del piano di semina per superfici inferiori a m²

1.000
SOMMANO m² 20,000 1,11 22,20 18,58 83,7

23 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed
18.A65.A20. erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva
005 naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale,

meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla
D. L. dei materiali di risulta

SOMMANO m² 240,000 0,60 144,00 129,60 90,0

24 Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficoltà, esclusa
18.A65.A45. l'estirpazione della ceppaia, compreso il trasporto del materiale di risulta
005 sezionato in luogo idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza

inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.
SOMMANO cad 12,000 27,79 333,48 300,13 90,0

25 Formazione di massicciata stradale tipo mac - adam da eseguire su sedi di
18.A90.A05. nuova apertura, in sezione di scavo, per la formazione del cassonetto, (h.
005 cm 25), provvista e spandimento di tout - venant e di successivo strato di

pietrisco intasato con sabbia e polvere di frantoio costipati
meccanicamente con rullo pesante nei tre strati separati in modo da
ottenere spessori finiti rispettivamente di cm 20 e cm 5, compreso
inumidificazione e scavo del cassonetto.

SOMMANO m² 184,000 15,46 2´844,64 711,16 25,0

26 Apertura di tracciato per piste per la successiva realizzazione e
18.A90.A15. manutenzione di opere di sistemazione idrogeologica e Ingegneria
005 Naturalistica, fino a una larghezza massima di 3 m, in terreno di qualsiasi

natura e consistenza, con esclusione della sola roccia da mina, compresa la
regolarizzazione del piano viabile, la formazione delle opportune pendenze
per il convogliamento, il recapito e lo scarico delle acque meteoriche, da
eseguirsi a mano e l'eventuale ausilio di piccoli mezzi meccanici
(motocarriole, minidumper, miniescavatore), ogni onere compreso.

SOMMANO m 120,000 16,90 2´028,00 1´615,91 79,7

27 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con
20.A27.A10. livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle
010 sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato

degli eventuali materiali di risulta Compresa, inoltre, la fresatura alla
profondita'non inferiore ai cm 12

SOMMANO m² 205,000 2,55 522,75 394,21 75,4

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno
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28 Posa in opera di uno strato di sabbia di qualsiasi spessore, compresa la
22.P21.A25. fornitura e lo spandimento Al metro cubo
005 SOMMANO m³ 1,920 25,02 48,04 15,37 32,0

29 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
28.A05.D05. ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
005 acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello

spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi,
porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie Dimensioni esterne massime
m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di
mese

SOMMANO cad 1,000 499,58 499,58 0,00

30 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco
28.A05.D05. ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
010 acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello

spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei
quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi,
porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 11,000 201,78 2´219,58 0,00

31 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati
005 su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il
primo mese

SOMMANO m 10,000 3,70 37,00 0,00

32 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati
010 su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e

successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni
mese successivo al primo

SOMMANO m 110,000 0,46 50,60 0,00

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno
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33 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
28.A05.E25. obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
005 fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che

prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro
dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera

SOMMANO m 75,860 0,36 27,31 0,00

34 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla
28.A10.D05. norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva
005 europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e

apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia
parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.
per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo,
eventuale manutenzione e verifica.

SOMMANO cad 3,000 5,46 16,38 0,00

35 Guanti contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN
28.A10.D15. 388, al paio
005 SOMMANO cad 3,000 12,04 36,12 0,00

36 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di
28.A20.A05. qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una
015 durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

SOMMANO cad 1,000 13,43 13,43 0,00

37 Confezionamento provini
32.A10.A05. [Note: I provini non possono essere movimentati per almeno 16 ore ed
005 entro 3 giorni devono essere soggetti a maturazione controllata]

Confezionamento di coppia di provini cubici di calcestruzzo spigolo 15 cm
secondo UNI EN 12390-2, compresa fornitura di cassaforma in PVC.

SOMMANO cad 3,000 32,01 96,03 54,45 56,7

38 Ritiro materiale
32.P05.A05. [Note: Il prezzo è riferito a ciascun ritiro]
005 Ritiro presso cantiere/studio DL sul territorio regionale del materiale da

testare prelevato/confezionato da DL o suo delegato insieme a richiesta
prove di accompagnamento.

SOMMANO cad 1,000 24,58 24,58 9,72 39,5

39 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in materiale conforme
005 per agevolare la scasseratura e minimizzare la necessità di rettifica. Le

operazioni di eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica meccanica
sono da computarsi sempre per cubiere in polistirolo (a cubo)]
Prova di compressione secondo norma UNI EN 12390-3 su coppia di
provini cubici di calcestruzzo spigolo 15 cm realizzati tramite cubiere in
PVC. Determinazione della massa volumica ed esecuzione della prova a
compressione. È compreso quanto occorre per effettuare la prova
completa:

SOMMANO cad 3,000 22,45 67,35 42,90 63,7

40 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in materiale conforme
010 per agevolare la scasseratura e minimizzare la necessità di rettifica. Le

operazioni di eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica meccanica
sono da computarsi sempre per cubiere in polistirolo (a cubo)]
Eventuale termine di maturazione in vasca sino al 28esimo giorno dalla
data di getto di coppia di provini.

SOMMANO cad 6,000 12,88 77,28 13,20 17,1

41 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in materiale conforme
015 per agevolare la scasseratura e minimizzare la necessità di rettifica. Le

operazioni di eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica meccanica
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sono da computarsi sempre per cubiere in polistirolo (a cubo)]
Eventuale scassaformatura dalle cubiere in polistirolo e relativo
smaltimento

SOMMANO cad 6,000 4,53 27,18 9,90 36,4

42 Compressione cubi.
32.P10.A05. [Note: La casseratura del cubetto deve essere idonea in materiale conforme
020 per agevolare la scasseratura e minimizzare la necessità di rettifica. Le

operazioni di eventuale scassaformatura ed eventuale rettifica meccanica
sono da computarsi sempre per cubiere in polistirolo (a cubo)]
Eventuale rettifica meccanica delle 2 facce sottoposte a compressione,
qualora provenienti da cubiere in polistirolo

SOMMANO cad 6,000 14,96 89,76 33,00 36,8

43 Barre Prova di trazione e piegamento su terna di barre di acciaio B450C o
32.P15.A05. B450A aventi medesimo diametro nominale (fino a 32 mm): rilievo del
005 marchio di laminazione, ricavo provino, determinazione del diametro

equipesante, delle tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento
percentuale Agt. È compreso quanto occorre per effettuare la prova
completa.

SOMMANO cad 1,000 79,50 79,50 42,09 52,9

44 Smantellamento recinzione metallica costituita da piantoni in ferro e rete
rrr.010 plastificata. Comprensivo degli oneri di trasporto e collocazione a rifiuto.

SOMMANO m2 13,000 10,08 131,04 104,83 80,0

45 Posa condotta irrigua esistente entro tubo guaina in acciaio.
rrr.060 SOMMANO corpo 1,000 6,61 6,61 3,43 52,0

Parziale LAVORI A MISURA euro 285´000,00 109´199,66 38,3

T O T A L E   euro 285´000,00 109´199,66 38,3
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 Scavi e riporti 80´302,63 47´985,63 59,8
  002 Manufatti e opere in cemento armato 66´428,77 33´387,18 50,3
  003 Opere in acciaio 4´685,28 2´826,68 60,3
  004 Opere in pietra 106´204,02 20´374,64 19,2
  005 Opere in legno 0,00 0,00 0,0
  006 Tubazioni e pozzetti 4´556,99 1´122,66 24,6
  007 Paratoie e saracinesche 0,00 0,00 0,0
  008 Opere di verde 544,95 412,79 75,7
  009 Opere complementari 16´071,04 2´173,66 13,5
  010 Pavimentazioni stradali 2´844,64 711,16 25,0
  011 Prove accettazione materiali 461,68 205,26 44,5
  012 Oneri per la sicurezza 2´900,00 0,00 0,0

Totale SUPER CAPITOLI euro 285´000,00 109´199,66 38,3

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

A   R I P O R T A R E 



Studio Tecnico ing. Roberto Truffa Giachet
Piazza Sant'Anna 11  10085 Pont Canavese (TO) pag. 8

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 285´000,00 109´199,66 38,3

M:001 Intervento A - Demolizione ponte sez. 113 euro 30´680,02 12´773,30 41,6
M:002 Intervento B - Diversivo tratto 105-125 euro 237´424,03 91´859,60 38,7
M:003 Intervento C - Nuove briglie tratto 103-108 euro 13´995,95 4´566,76 32,6
M:011 Apprestamenti generali per la sicurezza euro 2´900,00 0,00 0,0

TOTALE  euro 285´000,00 109´199,66 38,3

     Pont Canavese, 05/05/2025

Il Tecnico
ing. Roberto Truffa Giachet
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