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25/01/2022 PRIMA EMISSIONE

COMUNE DI BUSSOLENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Regione Piemonte

ing. Roberto Truffa Giachet - Piazza Sant'Anna 11 10085 Pont Canavese TO - tel. 0124/84160 - 337/444899

RTGIngegneria

canale di

derivazione dismesso

parete rocciosa

briglia

presa irrigua

vasca irriguo

muretti in pietra
muro

in c.a.

trovante

ruderi (ex lebbrosario)

canale irriguo

roccia

traversa

roccia
mantellata

canale irriguo

muro in c.a.

mantellata

briglia

mantellata

briglia

muraglione in
pietrame e c.a.

muro in pietra

mantellata

mantellata

muro in pietra

mantellata

muro di cinta in pietra

campetto da calcio

siepe

chiesa

muro in pietra

scogliera nuova

muro in pietra

canale irriguo

canale irriguo

muro in pietra

canale irriguo

muro in c.a.

ponte in c.a.

trave in c.a.

taglione

canale diversivo

scogliera in massi di cava
cementati in fondazione e

posati a secco in elevazione

pista pedonale

scaletta in ferro

scogliera in massi di cava
cementati in fondazione e

posati a secco in elevazione

rilevato in

pietra e cemento

briglia B7

briglia B6

passerella in acciaio

scogliera in massi di cava
cementati in fondazione e

posati a secco in elevazione

scogliera in massi di cava
cementati in fondazione e

posati a secco in elevazione

scogliera in massi di cava
cementati in fondazione e

posati a secco in elevazione

nuovo ponte in c.a.

muro in c.a.

rivestito in pietra

muro a mensola in c.a.

con soprastante sbalzo

briglia B3

ripristino asfalti

briglia B2

briglia B1

Siti di stoccagio temporaneo

LEGENDA

Piste di cantiere

Recinzioni di cantiere

Box cantiere + WC

Accessi A

Cartelli

A
traversa di 

derivazione

A

muro esistente

baracca di cantiere

escavatore

autocarro

Maggio '25

05/05/2025 PROGETTO ESECUTIVO

251814

CUP. B71J23000000001 - PROGETTO ESECUTIVO

CON REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SISTEMAZION

INTERESSATI DAGLI INCENDI DEL NOVEMBRE 2017,

MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO FRANE SUI VERSANTI

IDRAULICA IN APICE CONOIDE DEL RIO ROCCIAMELON

Lavori approvati non previsti nel presente
progetto ma da realizzare nel primo lotto

Lavori approvati non previsti nel presente
progetto ma da realizzare in un lotto successivo

Lavori approvati non previsti nel presente
progetto ma da realizzare nel primo lotto
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