COMUNE di BUSSOLENO

PROVINCIA DI TORINO
UFFICIO TECNICC MANUTENTIVO

ESITO DI GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Oggette del contratto: lavori di manutenzione straordinaria strade comunali e
consolidamento ponticello in iocalita Mura;

Importo a base d’asta: € 39500,00 di cui € 1.200,00 per oneri per la sicurezza;

Determinazione a contrarre: Determinazione Dirigenziale area manutentiva n.404 del
04/10/2012;

Modalita di gara: procedura negoziata, ai sensi dell'art.57, 82, 86 e 122 del D.lgs.163/06
e smi; offerta a corpo con il criterio del prezzo piu basso;

Data svolgimento gara: 1° seduta di gara 19 ottobre 2012 e 2° seduta di gara 07
novembre 2012;

Ditte invitate alla procedura: Borgis sas di Bruzolo, Cambrea Costruzioni di Susa, Edil
Gabriele srl di Borgone di Susa, Nuova Abrate Torino srl di Torino, Mistral di Bussoleno,
Favro Escavazioni di Mompantero, La Foresta di Susa;

ditte che hanno partecipato alla gara:
e Favro escavazioni di Mompantero;
¢ Cambrea Costruzioni di Susa;
e Borgis sas di Bruzolo;
e Nuova Abrate di Torino;

Ditte escluse: nessuna;

Ditta aggiudicataria: Borgis sas di Bruzolo (TO), via Cavour 12, con il ribasso del
23,86%;

Aggiudicazione definitiva: determinazione Dirigenziale area Manutentiva n.446 del
08/11/2012;

Procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 30
giorni (art.245, comma 2-quinquies D.Lgs. 163/06 e smi};

Bussoleno 08 novembre 2012 l‘z

Il Responsabijte dé] Servizio

Geom. ClaudieVenturetti




