

**COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 SUL CONOIDE DEL RIO
BACCIAS/REFORNO E COMBA DELLE FOGLIE - MANUTENZIONE ASTE
VARIE A PARTIRE DAGLI APICI DI CONOIDE VERSO MONTE**

CODICE INTERVENTO TO_A18_534_18_41

**Interventi selvicolturali di stabilizzazione di aree boscate percorse da
incendio, lungo l'asta fluviale del rio Comba delle Foglie nel Comune di
Bussoleno (TO)**

- Progetto esecutivo -

Elaborato: **7 – Quadro economico generale**

Data: Bussoleno, novembre 2020

Revisione n.del

Progettazione:



PQ2011 Società Cooperativa

P.IVA e C.F. 10687630011

Sede legale: via Trattenero, 14 – 10053 Bussoleno (TO)

Sede operativa: Via Pio VII, 26 – 10135 Torino

Tel: 011 19865088 Fax 011 19824148

e-mail: info@pq2011.it – PEC. pq2011@legalmail.it

Francesco Ciasca
dottore forestale



Simone Martin
dottore forestale junior



Approvato da: Francesco Ciasca *Direttore Tecnico PQ2011 S.C.*



Committente:

Comune di Bussoleno
Piazza Cavour, 1
Bussoleno (TO)

Responsabile del procedimento:

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso	€ 32.950,93
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 681,89
TOTALE LAVORI	€ 33.632,82
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA (22%) sui lavori	€ 7.399,22
Spese tecniche	
Importo spese tecniche	€ 4.100,00
Oneri previdenziali (EPAP 2%)	€ 82,00
IVA (22%) su spese tecniche e oneri	€ 920,04
Imprevisti e arrotondamenti	€ 115,91
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 12.617,17
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 46.250,00